
 
 

  1 de 37 

 

  
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

CONTRATACIÓN ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE 
ESTUDIOS DE PRE – INVERSIÓN 

 
Programa para Iniciativas de Fomento Integradas 

 

“Transferencia Desarrollo de Evaluación y Gestión de 

Plataforma Logística y Parqueo de Camiones" 

CÓDIGO 24IFI-256229 - BIP 40049172-0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

  2 de 37 

 

Contenido 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES ...................................................................................................... 3 

1.1.1. Antecedentes generales ............................................................................................................ 3 

1.1.2. Diagnóstico Regional ................................................................................................................. 4 

1.1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 6 
OBJETIVOS GENERAL DEL PROGRAMA IFI ................................................................................................................................... 6 
OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMA IFI ..................................................................................................................................... 6 

1.1.4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS ............................................................................................ 7 
Objetivo de la asesoría ............................................................................................................................................................... 7 
Objetivos Específicos .................................................................................................................................................................. 7 

1.1.5. Reglamentos, manuales y documentos ..................................................................................... 7 

1.1.6. Plan de Trabajo y Cronograma .................................................................................................. 7 

1.3. Informe de Avance 1 y Avance 2 (Hito de continuidad) ............................................................. 9 
A. ASESORÍA TÉCNICA LEGAL ........................................................................................................................................... 9 
B. ASESORÍA TÉCNICA DE MERCADO: ............................................................................................................................ 11 
C. ASESORÍA EN COMPONENTES TÉCNICAS DE LA INICIATIVA DE FOMENTO INTEGRADA ............................................... 16 
D. ASESORÍAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDAD .................................................................................................................... 19 

1.4. INFORME FINAL ....................................................................................................................... 22 
E. Asesoría Económica Financiera ................................................................................................................................. 22 

2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA ..................................................................... 24 
2.2. Consultores que pueden participar............................................................................................................................... 24 
2.3. Contraparte técnica y administrativa ......................................................................................................................... 24 
2.4. Aspectos de la convocatoria ..................................................................................................................................... 24 
2.5. Presentación de las ofertas ....................................................................................................................................... 24 
2.5.1. Contenido mínimo de la oferta ................................................................................................................................. 24 
2.5.2. Oferta técnica ........................................................................................................................................................... 24 
2.5.3. Oferta económica ..................................................................................................................................................... 25 
2.5.4. Evaluación de Ofertas ............................................................................................................................................... 25 
2.5.5. Criterios de evaluación.............................................................................................................................................. 25 
2.5.6. Puntaje por oferta técnica ......................................................................................................................................... 26 

2.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA ............................................................ 28 
2.6.1. El oferente deberá presentar: ................................................................................................................................... 28 
2.6.2. Fecha, lugar y forma de Entrega de las propuestas:.................................................................................................... 28 
2.6.3. Fecha de publicación, preguntas y fecha de adjudicación ........................................................................................... 28 
2.6.4. Aspectos del contrato ............................................................................................................................................... 28 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 32 

 

 
 

 

  



 
 

  3 de 37 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 

PROYECTO 24IFI-256229 - BIP 40049172-0 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

El presente documento tiene por objetivo establecer los antecedentes y especificaciones técnicas 

para la contratación de la asesoría para el desarrollo de estudios de pre – inversión en el marco 

del Programa para Iniciativas de Fomento Integradas “Transferencia Desarrollo de Evaluación y 

Gestión de Plataforma Logística y Parqueo de Camiones" CÓDIGO 24IFI-256229- BIP 40049172-

0. 

En este documento se mencionan las características generales de los Programa para Iniciativas 

de Fomento Integradas impulsados por CORFO, sus objetivos y etapas. A continuación, se 

entregan las especificaciones del IFI “Transferencia Desarrollo de Evaluación y Gestión de 

Plataforma Logística y Parqueo de Camiones” 

El último apartado del documento contiene el detalle de las actividades, para cuya ejecución se 

contrata al consultor. 

 

 

1.1.  PROGRAMA PARA INICIATIVAS DE FOMENTO INTEGRADAS “TRANSFERENCIA 
DESARROLLO DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PLATAFORMA LOGÍSTICA Y PARQUEO DE 
CAMIONES" CÓDIGO 24IFI-256229 - BIP 40049172-0  

 

1.1.1. Antecedentes generales  
 

El sector logístico y de comercio de la región de Tarapacá se conforma de un conjunto de actores 

diversos y heterogéneos, tales como el Puerto de Iquique, la Zona Franca, el Aeropuerto y sus 

proveedores, prestadores de servicios y otros. La cadena logística entre el puerto de Iquique y la 

Zona Franca, que destaca por su importancia en el desarrollo del comercio para la Región de 

Tarapacá, ha sido apoyada por distintas agencias e instancias públicas; concesionarios portuarios y 

actores privados para el mejoramiento de sus servicios que inciden en los tiempos y costos de la 

logística de las empresas clientes. Dichas cadenas son complejas porque son industrias autónomas 

vinculadas que requieren una alta cultura colaborativa para que esa gestión logística sea integral. 

En este contexto, están presentes los corredores bioceánicos siendo un factor fundamental para su 

desarrollo la conectividad con el resto del territorio nacional y el exterior. Las rutas existentes que 

vinculan territorios de países vecinos, sumadas a las potenciales vías de conexión que pueden 

relacionarse con las obras existentes y terminales portuarios, van configurando corredores 

internacionales, conocidos en Sudamérica, como bioceánicos. Esta conectividad toma en cuenta 

complementariedades socioeconómicas, logísticas y productivas entre regiones vecinas, 

constituyendo Ejes de Integración y Desarrollo. 

 

Con el desarrollo de los corredores bioceánicos se espera; (a) Reducir los tiempos de viaje para 

personas y cargas, los plazos de entrega, así como los costos de transporte almacenaje e inventario; 

(b) Incrementar la conectividad vial, mejorar la articulación territorial y la interoperabilidad de los 

modos de transporte; (c) Incrementar el valor agregado de los productos transportados; (d) Más 

empleos de calidad y mayor integración de las cadenas productivas nacionales y regionales; (e) 

Romper aislamientos y crear las condiciones físicas necesarias para la explotación de las 

potencialidades locales; y (f) Estimular la coordinación entre los entes subnacionales y sumar fuerzas 

en favor de los intereses de los territorios y su población. 

 

Dado lo anterior, es que el Gobierno Regional de Tarapacá con fecha 13 de febrero del 2024,  realiza 
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un convenio con Corporación de Fomento de la Producción, Región de Tarapacá (CORFO), para 

ejecutar su instrumento denominado “Iniciativas de Fomento Integrada (IFI)”, en su tipo “Iniciativas 

de Impacto Estratégico”, que permita fortalecer la plataforma de servicios logísticos de la región de 

Tarapacá, centrados en elevar la competitividad de la comuna de Alto Hospicio con la generación 

de infraestructura crítica base, específicamente, una plataforma logística para facilitar la inserción 

de la comuna en el desarrollo de los corredores bioceánicos y abordar problemas presentes 

relacionados con el desorden territorial, que generan los aparcaderos no autorizados de camiones 

en dicha comuna. 

 

1.1.2. Diagnóstico Regional 
 

En la práctica el programa desarrollado por el Gobierno Regional y ejecutado por CORFO, permite 

abordar problemas de condiciones entorno adversas para el desarrollo de inversiones privadas, 

fallas de Asimetrías de Información con empresas que desconocen las oportunidades de inversión 

en la comuna, debido a su estructura económica y baja puesta en valor, Indisponibilidad de terrenos 

para el desarrollo industrial en Iquique y mitigar el crecimiento comunal inorgánico y sin 

planificación urbana, así como las fallas de Coordinación de instituciones públicas y privadas. 

 

La problemática detectada se explicaría principalmente por las siguientes variables: 

 

1. Condiciones entorno adversas: Déficit de infraestructura logística habilitante, masa crítica 

limitada de capital humano especializado y no especializado, pobreza, problemas de 

seguridad, campamentos y bandas organizadas, todo lo cual ensombrece las ventajas 

comparativas de la comuna y desincentivan las inversiones privadas en el territorio. 

2. Fallas de Asimetrías de Información: Las empresas desconocen las oportunidades de 

inversión en la comuna, debido a su estructura económica y baja puesta en valor, es en la 

provincia de Iquique, en donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de población, 

infraestructura, servicios y movimiento financiero, lo que viene acompañado de un mayor 

interés por invertir y desarrollar proyectos. En Este contexto, el sector logístico se ha 

desarrollado principalmente en torno al Puerto de Iquique, ZOFRI y Aeropuerto Diego 

Aracena, pero las oportunidades que ofrece el desarrollo del corredor bioceánico de 

Capricornio, donde contamos con ventajas competitivas en tiempo y distancia para el tráfico 

de cargas de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, demandan un desarrollo logístico regional 

integral de la región y el impulso a iniciativas de impacto estratégico que faciliten 

inversiones y aporten a la descentralización regional, tema relevante de la estrategia de 

desarrollo regional. Si bien ZOFRI invirtió en el desarrollo de un Parque Industrial en la 

Comuna de Alto Hospicio, el modelo de negocios y los altos costos operativos no han 

impactado en el desarrollo de la Comuna. 

3. Disponibilidad de terrenos para el desarrollo industrial: Iquique ha crecido por expansión, 

sin embargo, desde el año 2002 se observa un crecimiento bajo y disperso hacia las zonas 

de Tres Islas, Playa Blanca, Lobitos y Los Verdes, configurándose un insipiente sistema 

urbano sur, actualmente conformado por pequeños asentamientos de pescadores entorno 

a la ruta costera que conecta con la Región de Antofagasta y que tiene proyecciones de 

crecimiento, pero se encuentran a 17 km del centro de Iquique y no cuentan con 

equipamiento, lo cual proyecta a Alto Hospicio como un destino de residencia alternativo 

para las familias de estratos socioeconómicos medio - bajo a solo 9 km y concentrando el 

mayor crecimiento poblacional, misma situación se presenta en relación a la disposición de 

sitios para el desarrollo industrial o de negocios, Alto Hospicio cuenta con terrenos 



 
 

  5 de 37 

 

industriales para el desarrollo de actividades productivas y logísticas a diferencia de Iquique. 

4. Crecimiento comunal inorgánico y sin planificación urbana: Alto Hospicio ha 

experimentado un crecimiento por extensión de forma fragmentada con un patrón irregular 

y desordenado, principalmente en entorno a la ruta A - 16 que conecta con el interior de la 

región y si bien Alto Hospicio se originó producto de la erradicación de viviendas sociales a 

la periferia de Iquique, desde ese entonces la comuna ha levantado un sistema de redes, 

servicios y equipamientos que poco a poco han mejorado su calidad con una movilidad 

social ascendente. Este crecimiento irregular y desordenado ha generado aparcaderos 

clandestinos de camiones que conllevan una serie de efectos negativos, incluyendo 

comercio informal, prostitución y drogas, accidentes de tránsito y otros problemas 

cotidianos que se registran en un sector cercano a la ruta concesionada, en Alto Hospicio. 

Imagen N°1: Aparcaderos clandestinos en la Comuna de Alto Hospicio 

5. Fallas de Coordinación: Instituciones Públicas y privadas poco articuladas con relación al 

apoyo que puedan entregar a la realización de inversión privada, en que cada una no cuenta 

con los incentivos apropiados para alinearse a un concepto de atracción de inversiones para 

la comuna. Por otro lado, existe una brecha de capacidades institucionales técnicas 

especializadas, que logren promover las potencialidades del territorio a nivel regional y 

nacional construya y mantenga una red de promoción y facilitación público-privada, que 

promueva el instrumental de incentivos públicos del que dispone CORFO, y que entreguen 

servicios que incidan positivamente en las decisiones de inversión. El desarrollo de una 

plataforma logística es una oportunidad para consolidar los esfuerzos regionales. 

 

Todo lo anterior incide en que no se estén poniendo en valor las potencialidades productivas de la 

comuna de Alto Hospicio, no pudiendo diferenciarse a su favor un clima propicio para la inversión. 

La necesidad del programa se considera a razón de las necesidades de elevar el “bajo nivel de 

desarrollo competitivo de la comuna de Alto Hospicio”, con el desarrollo de iniciativas estratégicas 

que permitan inversiones tecnológicas y sustentables para aprovechar las oportunidades del sector 

logístico.
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1.1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL DEL PROGRAMA IFI 
 

Contribuir al desarrollo de una plataforma logística y parqueo de camiones en la comuna de 

Alto Hospicio, a través de la reducción de incertidumbres, la generación de condiciones para su 

habilitación y la participación privada, con la finalidad de mejorar la competitividad de la 

comuna aprovechando sus ventajas competitivas. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMA IFI 
 

1. Determinar la factibilidad legal, comercial, técnica, económica, y financiera de la 

PLATAFORMA LOGÍSTICA Y PARQUEO DE CAMIONES EN LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO. 

2. Levantar una cartera de potenciales negocios. 

3. Levantar inversión privada con una oferta que incluye estudios de mercado, técnicos y 

financieros, acceso a terreno y cartera de potenciales clientes. 
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1.1.4. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS  

Objetivo de la asesoría  
Contratar y desarrollar una asesoría integral que permita realizar un análisis exhaustivo y 
multidimensional de la factibilidad legal, comercial, técnica, económica y financiera para la 
implementación de una plataforma logística y parqueo de camiones en la comuna de Alto Hospicio, 
asegurando que el proyecto cumpla con los requisitos normativos, sea económicamente viable, 
sostenible, y contribuya al desarrollo logístico y comercial de la región. 

 

Objetivos Específicos 
1. Contratar una asesoría legal especializada que analice, compile y evalúe la normativa vigente 

aplicable a la operatividad de plataformas logísticas, parques de camiones y puertos secos, 
incluyendo los requisitos vinculados a seguridad, manipulación de carga, acuerdos comerciales 
nacionales, internacionales y bioceánicos, así como modelos contractuales y de gobernanza. 
La asesoría deberá además establecer los criterios legales y técnicos necesarios para 
determinar la pertinencia de someter el proyecto a una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) o a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), asegurando la coherencia con el Plan de 
Trabajo establecido en la Tabla 2. 

2. Desarrollar un análisis técnico de mercado, a través de la asesoría contratada, que identifique 
y caracterice la demanda potencial de servicios logísticos, de parqueo de camiones y de 
operación de infraestructura complementaria en la Región de Tarapacá. Este análisis deberá 
segmentar a los distintos usuarios y actores relevantes de la cadena logística, determinar los 
servicios de mayor viabilidad económica y operativa, evaluar experiencias comparadas y 
tendencias nacionales e internacionales, y establecer proyecciones de crecimiento y 
sostenibilidad que respalden la implementación del proyecto, en coherencia con lo establecido 
en la sección B “Asesoría Técnica de Mercado” de los presentes Términos de Referencia. 
Contratar expertos para diseñar un plan funcional que defina el proceso óptimo de operación 
de la plataforma logística y el parqueo, incluyendo, tamaño del proyecto o servicios, la 
distribución del espacio y la estructura organizacional necesaria para la adecuada gestión de 
las operaciones. 

3. Realizar estudios técnicos de especialidad a través de la asesoría, que incluyan topografía, 
mecánica de suelos y proyectos de infraestructura básica, garantizando que la base técnica del 
proyecto sea sólida y viable para su implementación en Alto Hospicio. 

4. Desarrollar un análisis económico-financiero integral a través de la asesoría contratada, que 
incluya un presupuesto detallado de inversiones, cronograma de costos y proyecciones de 
flujo de caja, permitiendo evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto en el 
contexto de su implementación. 

 

1.1.5. Reglamentos, manuales y documentos 
 

El consultor deberá realizar los estudios y análisis necesarios para cumplir con los objetivos señalados 

en los presentes Términos de Referencia, considerando las instrucciones e indicaciones contenidas 

en los siguientes documentos u otros que entregue la contraparte técnica y administrativa, en sus 

versiones vigentes al inicio de la presente asesoría, incluidas todas las actualizaciones hasta dicha 

fecha. 

a) El instrumento denominado "Programa para Iniciativas de Fomento Integradas —IFI—", cuyo 
Reglamento vigente a la época de la postulación, fue aprobado por la Resolución Afecta N°56, 
de 2020, de Corfo, y sus modificaciones.  

b) Las nuevas Bases del instrumento "Programa para Iniciativas de Fomento Integradas – IFI", 
aprobadas por la Resolución Afecta N°66, de 2024, de Corfo, en adelante las "Bases", 
publicadas en el Diario Oficial el 27 de agosto de 2024 

 

1.1.6. Plan de Trabajo y Cronograma 
 

La asesoría se realizará en 4 fases sucesivas, debiendo el/la consultor/a presentar, dentro de los 

plazos establecidos, los respectivos informes de avance (Hito de continuidad) y final. El contenido 

de cada informe debe ser, al menos, los indicado 
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Tabla Nº 1 Fases y contenidos de informes 
 

FASE CONTENIDO DE LOS INFORMES PLAZO ENTREGA 
DESDE INICIO 
ASESORÍA   

1 INFORME INICIAL (AJUSTE METODOLÓGICO)  10 días corridos 

2 INFORME DE AVANCE 1 (ámbito Ambiental) Mes 2 

 Informe final estudio Legal – relacionado al ámbito ambiental  

Estudio técnico– relacionado al ámbito ambiental 

Estudios técnicos de especialidad– relacionado al ámbito 
ambiental 

3 
 

 INFORME DE AVANCE 2 (Hito de Continuidad) Mes 6 

Informe final estudio Legal 

Informe final estudio de mercado 

Estudio final técnico 

Estudios finales técnicos de especialidad 

4 INFORME FINAL Mes 8 
 

 Estudio económico financiero  

Nota: El consultor podrá proponer un ajuste a los contenidos y plazos establecidos, no obstante, lo descrito en la tabla debe 

ser incorporado en cada informe. 

 
Tabla N°2 detalle de la asesoría: 
 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Estudio Legal Análisis de toda la normativa asociada a la operatividad del 

proyecto y leyes tales como: Condiciones y normativas para 

el desarrollo de puerto secos, normas operativas y de 

seguridad, normas asociadas a condiciones técnicas y 

operativas en términos de transporte y manipulación de 

carga, acuerdos de libre comercio, acuerdos en materia de 

corredores bioceánicos, normas laborales, modelos de 

negocios y operación, reglamentos operativos, modelos de 

contratos de servicios y aspectos ambientales y territoriales, 

que determine si el proyecto debe someterse a una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o a un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), en conformidad con la legislación 

vigente. 

 

Informe de Estudio 
Legal 

Estudio de 
mercado 

Se requiere que el estudio entregue una visión integral de la 
demanda y viabilidad de mercado, que respalde el diseño y 
la futura operación del proyecto, considerando: -- 
Diagnóstico de la demanda actual y proyectada para 
servicios de logística y parqueo, con especial foco en 
transporte internacional y flujos asociados al comercio 
exterior;  Segmentación y caracterización de usuarios y 
actores clave, incluyendo transportistas, operadores 
logísticos, importadores, exportadores, agentes de aduanas 
y empresas de servicios conexos, considerando en particular 
aquellos vinculados a la cadena de frío para productos 
perecibles y farmacéuticos; Evaluación de la oferta 
existente, brechas y oportunidades en la Región de 
Tarapacá y zonas de influencia; Benchmarking de 
experiencias nacionales e internacionales en plataformas 
logísticas, puertos secos y áreas de parqueo de camiones; 
Análisis de tendencias en comercio global, normativas, 
digitalización logística, sostenibilidad ambiental y seguridad 
vial; Identificación de segmentos más viables y de mayor 
potencial de crecimiento para la implementación del 

Informe de estudio 
de mercado 
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proyecto; Modelos de negocio y esquemas de gestión 
recomendados, considerando sostenibilidad económica, 
social y ambiental. 
 

Estudio técnico Diseño optimo del proceso – servicios junto a otras variables 
como el tamaño del proyecto, la distribución de áreas, la 
estructura organizacional requerida para las obras y para 
operación e inversiones tales como; construcción y 
alojamiento, así como los consumos proyectados de servicios. 
 

Informe de Estudio 
técnico 

Estudios 
técnicos de 
especialidad 

Topografía, mecánica de suelos, estudio de arquitectura y 
especialidades, planta general, perfiles, proposiciones 
especiales mediante detalles esquemáticos, croquis y 
perspectivas, memoria de cálculos, planos generales de 
construcción, proyecto de aguas, alcantarilla y/o tratamiento 
de aguas, proyecto estructural, proyecto de gas, tics, proyecto 
eléctrico, fibra Óptica, memoria de cálculos, climatización y 
presupuestos. 
 

Informe de Estudios 
técnicos de 
especialidad 

Estudio 
económico 
financiero 

Incluye resumen de Inversiones, cronograma de Inversiones, 
ingresos, costos, gastos, análisis y definición de la Estructura 
de Financiamiento y evaluación Económica y Financiera con 
Flujo de Caja, VAN y la TIR, más otros indicadores y reportes. 
 

Informe de Estudio 

económico 

financiero 

 
 

A continuación, se presenta la descripción de los contenidos entregables  

 
1.2. Ajuste metodológico. Fase 0  

 
Una vez suscrito el contrato de la consultoría, el/la consultor/a deberá participar en una reunión inicial 
con la contraparte técnica, cuya fecha y lugar será informada oportunamente, para profundizar 
respecto del trabajo a realizar, acordar aspectos necesarios o aclarar dudas respecto del resultado 
esperado de la consultoría. Producto de esta reunión podrá realizarse un ajuste metodológico a la 
propuesta presentada por el/la consultor/a en el proceso de selección. 
 
El/la consultor/a deberá ejecutar el trabajo de manera coordinada con la contraparte técnica 
designada para este efecto. Lo anterior es sin perjuicio de las reuniones que se estime conveniente 
llevar a cabo con otros profesionales ligados a la materia en estudio. En todo momento el equipo 
consultor deberá responder a los requerimientos de información, de avance del trabajo, reuniones y 
otros que le solicite la ejecutivo/a contraparte técnica. La metodología para cumplir cada objetivo 
específico deberá ser propuesta por el/la consultor/a, sin perjuicio de los aspectos mínimos que, a modo 
indicativo, a continuación, se señalan para una correcta ejecución de la consultoría:  
 

1.3.  Informe de Avance 1 y Avance 2 (Hito de continuidad) 
 
El/la consultor/a, en el plazo otorgado, deberá presentar el informe de avance (Hito de continuidad) 

de la consultoría. Dicho informe deberá ser aprobado por el AOI, contando previamente con la 
opinión de la ejecutivo/a técnico/a de la DR de CORFO.  
El informe deberá contener los resultados de las actividades indicadas en los apartados que siguen: 
 

A. ASESORÍA TÉCNICA LEGAL 
 
Análisis de toda la normativa legal asociada a la operatividad del proyectos y leyes que lo afectan a nivel 
nacional e internacional, tales como: 
 

1. Condiciones y normativas para el desarrollo de puertos secos 
Análisis detallado de las condiciones legales y normativas necesarias para la creación y 
operación de un puerto seco en el contexto de la plataforma logística. 

• Alcance: Se evaluarán las leyes locales y regionales, regulaciones aduaneras y logísticas, así 
como las condiciones para la creación y operación de un puerto seco. 

• Entregables: 
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o Informe legal sobre las normativas aplicables a puertos secos. 
o Recomendaciones para cumplir con las normativas vigentes. 

 
2. Normas operativas y de seguridad incluyendo responsabilidades civiles y legales 

Documento que detalla las normativas operativas y de seguridad que se deben cumplir en la 
plataforma logística, con un enfoque en las responsabilidades civiles y legales de los 
operadores y propietarios. 

• Alcance: Se analizarán las normativas locales e internacionales relacionadas con la 
seguridad, la operación de instalaciones logísticas, y las obligaciones legales de los 
operadores. 

• Entregables: 
o Informe de normativas operativas y de seguridad aplicables. 
o Listado de responsabilidades civiles y legales. 

 
 

3. Normas asociadas a condiciones técnicas y operativas en términos de transporte y 
manipulación de carga 
Análisis de las normativas técnicas y operativas relacionadas con el transporte y manipulación 
de carga en la plataforma, asegurando el cumplimiento de estándares nacionales e 
internacionales, se deberán considerar los requisitos normativos aplicables al parqueo y 
operación de camiones frigoríficos. 

• Alcance: Se investigarán normativas de transporte terrestre, marítimo y aéreo, así como 
regulaciones sobre la manipulación de mercancías peligrosas, especiales y perecibles.  

• Entregables: 
o Documento con las normativas técnicas y operativas. 
o Recomendaciones para cumplir con las normas de transporte, manipulación de carga y 

cadena de frío en el estacionamiento de camiones refrigerados. 
4. Acuerdos de libre comercio y sus efectos 

Evaluación de cómo los acuerdos de libre comercio vigentes afectan las operaciones de la 
plataforma logística, especialmente en términos de impuestos, aranceles y facilitación del 
comercio transfronterizo. 

• Alcance: Se revisarán los acuerdos de libre comercio aplicables a los países de operación y 
su impacto en las operaciones logísticas. 

• Entregables: 
o Informe sobre los efectos de los acuerdos de libre comercio. 
o Propuestas de adaptaciones operativas para aprovechar los beneficios de estos 

acuerdos. 
 

5. Acuerdos en materia de desarrollo de corredores bioceánicos 
Análisis de los acuerdos internacionales relacionados con los corredores bioceánicos, 
evaluando cómo impactan en el desarrollo y operación de la plataforma logística. 

• Alcance: Se investigarán los acuerdos entre países para el desarrollo de corredores 
bioceánicos y su relación con la plataforma logística, enfocándose en la facilitación del 
transporte y comercio. 

• Entregables: 
o Informe sobre los acuerdos y su relevancia para la plataforma logística. 
o Recomendaciones estratégicas para alinear el proyecto con estos acuerdos. 

 
6. Normas laborales nacionales e internacionales 

Evaluación de las normativas laborales que rigen tanto a nivel nacional como internacional, 
con énfasis en las regulaciones aplicables al sector logístico y de transporte. 

• Alcance: Se revisarán las normativas laborales, derechos de los trabajadores, y 
regulaciones sobre seguridad laboral en los países donde operará la plataforma. 

• Entregables: 
o Informe sobre las normas laborales relevantes. 
o Propuestas de implementación de normativas en las operaciones de la plataforma. 
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7. Modelos de negocios y operación factibles 
Propuesta de modelos de negocio y operación viables desde una perspectiva legal, que 
cumplan con las regulaciones locales e internacionales, optimizando la operación de la 
plataforma. 

• Alcance: Se evaluarán diferentes modelos de negocio para determinar cuáles son viables 
legalmente en los mercados objetivo, considerando aspectos fiscales, laborales y de 
comercio internacional. 

• Entregables: 
o Informe con los modelos de negocio y operación factibles. 
o Recomendaciones legales para la implementación de dichos modelos. 

 
8. Diseño de reglamento operativo interno 

Elaboración de un reglamento interno que regule las operaciones de la plataforma logística, 
incluyendo aspectos de seguridad, operatividad, derechos y deberes de los empleados y 
operadores. 

• Alcance: Se redactará un reglamento operativo que cubra las normativas internas de la 
plataforma, alineado con las leyes locales e internacionales aplicables. 

• Entregables: 
o Reglamento operativo interno. 
o Procedimientos de cumplimiento y aplicación del reglamento. 

 
9. Modelos de contratos de servicios y otros 

Desarrollo de modelos de contratos para los servicios ofrecidos por la plataforma logística, 
incluyendo contratos de arrendamiento de espacios, transporte, almacenamiento, y otros 
servicios relacionados. 

• Alcance: Se crearán contratos estándar que cumplan con las leyes locales e internacionales, 
asegurando protección legal tanto para los operadores como para los clientes. 

• Entregables: 
o Modelos de contratos de servicios. 
o Plantillas de contratos adaptables según los diferentes tipos de servicios. 

 
10. Evaluación de pertinencia ambiental (DIA o EIA) 

Determinación de la necesidad de someter el proyecto a una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) o a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en conformidad con la normativa 
ambiental chilena y los estándares internacionales aplicables a proyectos logísticos de esta 
magnitud. 

• Alcance: Revisión de la legislación ambiental vigente (Ley N°19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, Reglamento del SEIA y normativas sectoriales relacionadas). 
Identificación de los componentes y actividades del proyecto susceptibles de generar 
impactos ambientales significativos. Análisis de criterios técnicos y legales que definen la 
obligatoriedad de ingresar al SEIA bajo modalidad DIA o EIA. Evaluación de riesgos y 
exigencias regulatorias para asegurar la viabilidad del proyecto. 

• Entregables: Informe legal-técnico sobre la pertinencia de presentar una DIA o un EIA. 
Matriz de criterios ambientales aplicables al proyecto. Recomendaciones para la adecuada 
tramitación ambiental, incluyendo lineamientos para la preparación de antecedentes si 
correspondiera el ingreso al SEIA. 

 

B. ASESORÍA TÉCNICA DE MERCADO: 
El análisis de mercado requiere conocer el desarrollo proyectado del mercado para establecer la 
demanda diseñar la estrategia comercial adecuada, modelo de negocios e información clave para 
una adecuada operatividad. El análisis del mercado para este proyecto también considera la 
determinación de diversos aspectos como las posibilidades de participación futura, identificación 
factores claves a nivel de volúmenes, variables tecnológicas, normativas, seguridad, entre otras, en 
un contexto nacional e internacional incluyendo a países como Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. 
Todas estas variables serán desarrolladas en los siguientes puntos: 

 
1. Informe inicial investigación de Mercado 

Realización de una investigación de mercado integral, que identifique y defina las necesidades 
de información clave, establezca metodologías apropiadas y desarrolle instrumentos 
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específicos para la recolección de datos. Esta investigación es fundamental para comprender 
el entorno del mercado, identificar oportunidades y evaluar la demanda potencial. 

• Alcance: Definición de los objetivos de la investigación, diseño de encuestas y 
cuestionarios, y selección de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. 

• Entregables: 
o Plan de investigación de mercado con objetivos, metodologías y cronograma. 
o Instrumentos de recolección de datos (encuestas, entrevistas, etc.). 
o Informe preliminar con resultados y análisis de la investigación de mercado. 

 
2. Análisis de Competitividad de los Corredores Bioceánicos 

Evaluación de la competitividad de los corredores bioceánicos en relación con el proyecto, 
considerando factores como infraestructura, accesibilidad, costos operativos y ventajas 
comparativas frente a otros corredores internacionales. Este análisis es clave para determinar 
la viabilidad del proyecto en un contexto de comercio global. 

• Alcance: Análisis comparativo de corredores bioceánicos, identificación de ventajas y 
desventajas, y evaluación del impacto en la competitividad regional. 

• Entregables: 
o Informe detallado sobre la competitividad de los corredores bioceánicos. 
o Análisis comparativo con otros corredores internacionales. 
o Propuestas estratégicas para mejorar la competitividad del corredor seleccionado. 

 
3.  Análisis del Sector Logístico y sus Proyecciones 

Estudio del sector logístico, incluyendo tendencias actuales, evolución del mercado y 
proyecciones futuras, con el objetivo de identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo 
para la nueva infraestructura. Este análisis permitirá adaptar el proyecto a las exigencias y 
expectativas del mercado logístico. 

• Alcance: Evaluación del mercado logístico actual, identificación de tendencias emergentes 
y proyección de crecimiento del sector. 

• Entregables: 
o Informe sobre la situación actual del sector logístico. 
o Proyecciones de crecimiento y evolución del mercado. 
o Recomendaciones estratégicas para el desarrollo del proyecto. 

 
4. Análisis de las Potencialidades de la Zona Franca para Agregar Valor a Productos de Países 

Relacionados 
Evaluación de las oportunidades que ofrece la Zona Franca para agregar valor a productos de 
países relacionados, analizando aspectos como la manufactura, ensamblaje, reexportación y 
beneficios fiscales. Este análisis es vital para identificar ventajas competitivas y estrategias de 
valor agregado. 

• Alcance: Análisis de las capacidades de la Zona Franca, evaluación de su potencial para 
atraer industrias y generación de propuestas de valor agregado. 

• Entregables: 
o Informe sobre las potencialidades de la Zona Franca. 
o Estrategias de valor agregado para productos internacionales. 
o Propuestas para el desarrollo de industrias en la Zona Franca. 

 
5. Identificación y Caracterización de Proyectos Viales, Cadenas y Plataformas Logísticas 

Regionales e Internacionales 
Identificación y caracterización de proyectos viales y logísticos relevantes a nivel regional e 
internacional que puedan impactar o integrarse con la nueva infraestructura. Este análisis 
ayudará a posicionar el proyecto en el contexto de redes logísticas más amplias. 

• Alcance: Mapeo y evaluación de proyectos viales y logísticos existentes o en desarrollo, y 
análisis de su integración con el proyecto propuesto. 

• Entregables: 
o Informe sobre proyectos viales y logísticos relevantes. 
o Evaluación de la conectividad y sinergias con el proyecto. 
o Propuestas de integración en redes logísticas internacionales. 
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Modelo de Negocios 
 

6. Posibles Servicios Para Disponer en las Nuevas Instalaciones con Incorporación de Nuevas 
Tecnologías 

Definición de los servicios que podrían ofrecerse en las nuevas instalaciones, con un enfoque 
en la incorporación de tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia operativa y atraer 
nuevos clientes. Este análisis es crucial para el diseño de un modelo de negocios competitivo 
y sostenible. Se deberá considerar la incorporación del servicio especializado de parqueo para 
camiones frigoríficos, evaluando su demanda proyectada, requerimientos de infraestructura 
(conexiones eléctricas, sistemas de refrigeración y seguridad sanitaria), así como su impacto 
en la estrategia comercial y en la diferenciación competitiva de la plataforma. 

• Alcance: Identificación de servicios potenciales, evaluación de tecnologías aplicables y 
diseño de un portafolio de servicios. 

• Entregables: 
o Informe sobre los servicios propuestos y su viabilidad. 
o Evaluación de tecnologías emergentes aplicables. 
o Plan de implementación de servicios en las nuevas instalaciones. 

 
7. Identificación y Caracterización de Clientes Potenciales 

Identificación y análisis detallado de los clientes potenciales, incluyendo su perfil, tipos de 
carga a recepcionar y retorno, y su ubicación en la cadena logística internacional y nacional. 
Este estudio es esencial para entender la demanda potencial y adaptar los servicios ofrecidos 
a las necesidades del mercado. 

• Alcance: Caracterización de clientes potenciales, análisis de sus necesidades logísticas y 
evaluación de la demanda y oferta existente. 

 

• Entregables: 
o Base de datos de clientes potenciales con su caracterización. 
o Informe sobre las necesidades logísticas de los clientes identificados. 
o Estrategia de captación y retención de clientes. 

 
8. Canales de Comercialización 

Identificación y análisis de los canales de comercialización más efectivos para los servicios 
ofrecidos, considerando las características del mercado y la estructura de la demanda. Este 
análisis es crucial para diseñar estrategias de marketing y ventas adecuadas. 

• Alcance: Evaluación de canales de distribución, análisis de su efectividad y propuestas de 
estrategias de comercialización. 

• Entregables: 
o Informe sobre los canales de comercialización identificados. 
o Estrategias de marketing y distribución. 
o Plan de acción para la implementación de los canales seleccionados. 

 
9. Competencia Proyectada 

Análisis de la competencia regional y nacional, incluyendo la identificación de competidores 
directos e indirectos, sus fortalezas y debilidades, y su posicionamiento en el mercado. Este 
estudio es esencial para definir la estrategia competitiva del proyecto. 

• Alcance: Mapeo de competidores, análisis de sus ofertas y precios, y evaluación de su 
impacto en el mercado. 

• Entregables: 
o Informe de competidores con análisis de su impacto en el mercado. 
o Estrategias de diferenciación y competitividad. 
o Propuestas para mitigar la influencia de la competencia. 

 
10.  Análisis de Precios de Ofertas Similares y Sustitutos 

Evaluación de los precios de servicios similares y sustitutos en el mercado, con el objetivo de 
definir una estrategia de precios competitiva que maximice la rentabilidad sin comprometer 
la demanda. 

• Alcance: Revisión de precios de servicios comparables, análisis de costos y margen de 
beneficio, y propuestas de estrategias de precios. 

• Entregables: 
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o Informe de precios de mercado y análisis comparativo. 
o Propuesta de estrategia de precios para los servicios ofrecidos. 
o Análisis de impacto en la demanda y rentabilidad. 

 
11.  Proyecciones para la Operatividad de Servicios Públicos Relacionados a la Operación 

Proyección de la disponibilidad y calidad de los servicios públicos necesarios para la operación 
del proyecto, como electricidad, agua, telecomunicaciones, entre otros. Este análisis es crucial 
para asegurar que las operaciones puedan llevarse a cabo sin interrupciones. 

• Alcance: Evaluación de la capacidad de los servicios públicos existentes, proyección de su 
evolución y análisis de necesidades adicionales. 

• Entregables: 
o Informe sobre la disponibilidad y calidad de los servicios públicos. 
o Proyecciones de la capacidad futura de los servicios. 
o Recomendaciones para garantizar la operatividad continua. 

 
 

12.  Análisis de Proveedores 
Identificación y evaluación de proveedores para todas las etapas del proyecto, desde la 
construcción hasta la implementación y operación. Este análisis incluye la obtención de 
cotizaciones, evaluación de la calidad y fiabilidad de los proveedores, y análisis comparativo 
de ofertas. 

• Alcance: Investigación de proveedores potenciales, contacto y solicitud de cotizaciones, y 
análisis comparativo de ofertas y servicios. 

• Entregables: 
o Base de datos de proveedores con evaluación de sus capacidades. 
o Informe comparativo de cotizaciones y servicios ofrecidos. 
o Recomendaciones para la selección de proveedores. 

 
13. Levantamiento de una Cartera y/o Base de Datos de Potenciales Clientes 

Elaboración de una cartera estructurada y un portafolio documentado de clientes e 
inversionistas potenciales, que permita identificar tanto la demanda por servicios logísticos y 
de parqueo como el interés de actores estratégicos en participar en la implementación y 
operación del proyecto. Este portafolio debe integrar información validada y respaldada con 
manifestaciones de interés formales (cartas de intención), lo que constituye un insumo clave 
para la estrategia de comercialización y la atracción de financiamiento. 

• Alcance: 

o Identificación y caracterización de clientes potenciales, incluyendo sus necesidades 
específicas de servicios y espacio. 

o Prospección de inversionistas interesados en participar en el desarrollo del proyecto, 
tanto a nivel local como nacional e internacional. 

o Recopilación y sistematización de información relevante de clientes e inversionistas en 
un portafolio único. 

o Gestión de manifestaciones de interés formales a través de cartas de intención. 

• Entregables: 

o Portafolio documentado de clientes e inversionistas prospectados. 
o Base de datos completa con información caracterizada de clientes e inversionistas. 
o Informe de necesidades específicas de los clientes y de oportunidades de inversión 

detectadas. 
o Cartas de intención que respalden el interés en participar en la implementación o uso 

de los servicios del proyecto. 
o Estrategia de comercialización y atracción de inversión basada en la información 

recopilada. 

14.  Procesamiento y Análisis de la información obtenida en la investigación 
Consiste en organizar, sistematizar y analizar la información recopilada durante la 
investigación de mercado. Se realizará un procesamiento detallado de datos cualitativos y 
cuantitativos para identificar tendencias y oportunidades clave. 
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• Alcance: Se analizará la información obtenida en trabajo de campo, encuestas, entrevistas 
y fuentes secundarias en los países seleccionados. 

• Entregables: 
o Informe de análisis de la información procesada. 
o Tablas, gráficos y resúmenes que representen los hallazgos clave. 

 
15.   Resultados de la investigación 

Un informe completo que detalla los resultados obtenidos de la investigación de mercado, 
incluyendo la demanda potencial, competencia, regulación y otras variables críticas. 

• Alcance: Se presentarán los resultados de la investigación en los países seleccionados, 
cubriendo aspectos económicos, sociales y tecnológicos que afectan al proyecto. 

• Entregables: 
o Informe con resultados detallados de la investigación de mercado. 
o Resumen ejecutivo con las principales conclusiones. 

 
 

16.   Análisis FODA 
Evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) relacionadas con 
el desarrollo de la Plataforma Logística y Parqueo de Camiones. 

• Alcance: Se analizarán factores internos y externos que puedan afectar la viabilidad y éxito 
del proyecto en los mercados meta. 

• Entregables: 
o Informe de análisis FODA con recomendaciones estratégicas. 

 
17.   Definición de un modelo de negocios 

Desarrollo de un modelo de negocio sostenible para la plataforma, que describa cómo se 
generará valor, la estructura de costos, fuentes de ingresos y relaciones con los clientes. 

• Alcance: Se evaluarán varios modelos de negocio potenciales y se definirá uno óptimo que 
se alinee con los objetivos del proyecto y las condiciones del mercado. 

• Entregables: 
o Documento que detalla el modelo de negocio definido. 
o Descripción de las fuentes de ingresos y costos. 

 
18.  Definición de la estrategia comercial; Precios y Estrategias de Penetración de Mercado 

Elaboración de una estrategia comercial que incluya políticas de precios y estrategias de 
penetración para los mercados objetivo, buscando maximizar la competitividad y el alcance 
del proyecto. 

• Alcance: Se analizarán diferentes estrategias de precios y canales de distribución en los 
mercados seleccionados. Se propondrán tácticas para captar clientes y generar ventas. 

• Entregables: 
o Estrategia comercial detallada. 
o Propuesta de políticas de precios. 
o Estrategias de penetración y posicionamiento en el mercado. 

19.  Análisis de tecnologías a incorporar al proyecto que den cobertura a la digitalización y 
equipamiento operativo 
Identificación y evaluación de tecnologías que mejoren la operación y digitalización de la 
plataforma logística, optimizando la eficiencia y facilitando la gestión de flotas y parqueos. 

• Alcance: Se analizarán tecnologías emergentes en el sector logístico, como sistemas de 
gestión digital, automatización y soluciones de IoT (Internet de las cosas). 

• Entregables: 
o Informe de análisis tecnológico con recomendaciones específicas. 
o Listado de tecnologías sugeridas para su implementación. 

 
20. Proyección de ventas 

Proyección de ventas detallada basada en el análisis de mercado y la capacidad del proyecto 
para captar demanda en los mercados seleccionados. 

• Alcance: Se estimará el volumen de ventas en función del tamaño del mercado, la 
penetración proyectada y las estrategias comerciales definidas. 

• Entregables: 
o Proyecciones financieras que incluyen previsión de ingresos anuales. 
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o Gráficos que representen el crecimiento estimado de las ventas. 
 

21.  Conclusiones del Estudio de Mercado 
Un resumen consolidado que presenta las principales conclusiones del estudio de mercado, 
con énfasis en las oportunidades y riesgos identificados, y su relevancia para el proyecto. 

• Alcance: Se incluirán todas las conclusiones derivadas de la investigación, análisis de datos, 
modelo de negocio, estrategia comercial y tecnología. 

• Entregables: 
o Informe final con las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. 

 
22.  Presentación de Avance (Hito de continuidad) 

El/la consultor/a deberá realizar una presentación de avance a la contraparte técnica, la que 
considere los elementos principales del trabajo realizado. A esta presentación del Informe de 
Avance (Hito de continuidad) deberá ser invitada la ejecutivo/a contraparte CORFO.  

 
 

C. ASESORÍA EN COMPONENTES TÉCNICAS DE LA INICIATIVA DE FOMENTO INTEGRADA 
 
A través de la asesoría técnica se proyecta establecer a nivel de factibilidad el diseño optimo 
del proceso – servicios junto a otras variables como el tamaño del proyecto, la distribución de 
áreas, la estructura organizacional requerida para las obras y para operación e inversiones tales 
como; construcción y alhajamiento, así como los consumos proyectados de servicios. Estos 
contenidos serán desarrollados en los siguientes puntos: 

 

1. Descripción del Proceso Productivo: Etapas del Proceso 
Análisis y definición detallada del proceso productivo, desglosando cada etapa desde la 
entrada de insumos hasta la salida del producto final. Este análisis es crucial para identificar 
áreas de mejora y optimización, asegurando que el proceso sea eficiente y sostenible. 

• Alcance: Descripción secuencial de las etapas del proceso productivo, identificación de 
puntos críticos y oportunidades de mejora. 

• Entregables: 
o Informe detallado de las etapas del proceso productivo. 
o Diagramas de flujo y descripción de cada etapa. 
o Identificación de cuellos de botella y propuestas de optimización. 

2. Modelo de Gestión de Operación 
Desarrollo de un modelo de gestión para la operación del proceso productivo, que incluya la 
organización, control, y optimización de recursos, con el fin de maximizar la eficiencia 
operativa y asegurar la calidad del producto final. 
• Alcance: Diseño de un modelo de gestión que contemple la estructura organizativa, 

procedimientos operativos y sistemas de control de calidad. 
• Entregables: 

o Informe del modelo de gestión de operación. 
o Organigrama funcional y roles de operación. 
o Procedimientos y protocolos operativos. 
o Indicadores clave de rendimiento (KPIs) para el seguimiento y evaluación. 

3. Análisis Detallado de Tecnologías Disponibles para la Optimización de Procesos 
Evaluación exhaustiva de las tecnologías actuales disponibles que pueden ser implementadas 
para mejorar la eficiencia y efectividad del proceso productivo. Este análisis incluye la 
identificación de tecnologías emergentes que podrían ser estratégicas para la empresa. 
• Alcance: Revisión de tecnologías aplicables, análisis de costos y beneficios, y 

recomendaciones de implementación. 
• Entregables: 

o Informe técnico de tecnologías disponibles y su aplicabilidad. 
o Análisis comparativo de tecnologías en términos de costo-beneficio. 
o Recomendaciones para la adopción de nuevas tecnologías. 
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4. Flujograma 
Creación de un flujograma que represente visualmente el proceso productivo, mostrando las 
interrelaciones entre las diferentes etapas y los puntos de control clave. Esto es fundamental 
para la planificación y control de la producción. 
• Alcance: Diseño de un flujograma que refleje fielmente el proceso productivo y facilite la 

comprensión del flujo de trabajo. 
• Entregables: 

o Flujograma del proceso productivo en formato gráfico. 
o Documentación explicativa del flujograma. 
o Identificación de puntos de control y decisiones críticas en el proceso. 

Estudios de Incorporaciones Tecnológicas 
 

5. Tecnologías Más Utilizadas 
Investigación de las tecnologías más comúnmente empleadas en el sector para la optimización 
de procesos, evaluando su efectividad y nivel de adopción en la industria. 
• Alcance: Revisión de tecnologías estándar, su impacto en la eficiencia productiva y su 

relevancia para la operación específica. 
• Entregables: 

o Informe sobre tecnologías más utilizadas en la industria. 
o Análisis de la adecuación de estas tecnologías para el proceso productivo en 

cuestión. 
o Recomendaciones de adopción basadas en prácticas industriales. 

6. Últimas Tecnologías Disponibles y/o Desarrolladas 
Evaluación de las tecnologías más recientes disponibles en el mercado o desarrolladas 
recientemente, con potencial para revolucionar o mejorar significativamente el proceso 
productivo. 
• Alcance: Identificación de tecnologías emergentes, análisis de su viabilidad y potencial 

impacto en la operación. 
• Entregables: 

o Informe de tecnologías de vanguardia y su aplicabilidad. 
o Evaluación de costos, beneficios y riesgos asociados a la implementación. 
o Estrategia recomendada para la integración de nuevas tecnologías. 

Tamaño y Definición de la Capacidad Instalada 
 

7.  Distribución de Instalaciones 
Diseño de la distribución de las instalaciones físicas necesarias para el proceso productivo, 
optimizando el uso del espacio y facilitando el flujo de trabajo, desde el ingreso de materias 
primas hasta la salida de productos terminados. 
• Alcance: Planificación de la disposición de plantas, líneas de producción, almacenamiento 

y áreas de apoyo. 
• Entregables: 

o Plano de distribución de instalaciones. 
o Informe justificativo de la distribución propuesta. 
o Recomendaciones para optimización del espacio y flujos de trabajo. 

8. Distribución de Áreas 
Definición de la organización espacial dentro de las instalaciones, asegurando que cada área 
esté adecuadamente dimensionada y ubicada para cumplir con su función dentro del proceso 
productivo. 
• Alcance: Determinación de las dimensiones y ubicación de cada área funcional, incluyendo 

producción, almacenamiento, oficinas y áreas de servicio. 
• Entregables: 

o Plano detallado de la distribución de áreas. 
o Análisis de la funcionalidad y eficiencia del layout propuesto. 
o Propuestas de mejora de la distribución de áreas. 
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9. Lay-Out de Instalaciones 
Elaboración de un diseño detallado del layout de las instalaciones, que integre la distribución 
de equipos, maquinaria y áreas de trabajo, con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa 
y minimizar los tiempos de desplazamiento. 
• Alcance: Diseño de un layout que optimice el flujo de materiales, personas y productos 

dentro de la instalación. 
• Entregables: 

o Lay-out de instalaciones en planos detallados. 
o Modelos 3D o simulaciones del flujo de trabajo. 
o Informe explicativo y recomendaciones de optimización. 

Cálculo de Inversión en Activos Fijos 
10. Obras Físicas Relacionadas a la Inversión 

Estimación y planificación de las inversiones necesarias para el diseño y construcción de 
nuevas instalaciones en un terreno sin edificaciones previas, considerando las obras 
requeridas para habilitar la plataforma logística y de parqueo de camiones. El análisis deberá 
contemplar alternativas constructivas, fases de desarrollo y estándares técnicos aplicables a 
este tipo de infraestructura. 
• Alcance: 

o Identificación de las obras mínimas necesarias para la operación inicial del proyecto 
o Estimación de costos de diseño, construcción e implementación de la infraestructura. 
o Propuesta de fases y cronograma preliminar de ejecución de obras. 
o Evaluación de riesgos y condicionantes normativas y territoriales para la 

materialización de las obras. 

• Entregables: 
o Presupuesto detallado de obras físicas proyectadas. 
o Plan preliminar de construcción y cronograma de ejecución. 
o Informe de evaluación de costos, beneficios y riesgos asociados. 

11. Equipamiento de Nuevas Instalaciones 
Determinación de las necesidades de equipamiento para las nuevas instalaciones, asegurando 
que todos los equipos y maquinarias sean adecuados para el proceso productivo y cumplan 
con los estándares de calidad y eficiencia. 
• Alcance: Selección y especificación de equipos y maquinaria necesarios para la operación. 
• Entregables: 

o Listado de equipos y especificaciones técnicas. 
o Presupuesto para la adquisición de equipamiento. 
o Propuesta de proveedores y análisis de ofertas. 

12. Equipamiento Relacionado a Obras de Construcción 
Evaluación y planificación de la inversión en equipamiento relacionado directamente con las 
obras de construcción, como maquinaria de obra, sistemas de seguridad, y otros equipos 
necesarios para la ejecución del proyecto. 
• Alcance: Identificación de requerimientos de maquinaria y equipos para las obras de 

construcción. 
• Entregables: 

o Presupuesto para la adquisición y alquiler de equipamiento de construcción. 
o Plan de mantenimiento y operación del equipamiento. 
o Informe de especificaciones técnicas y selección de proveedores. 

13. Balance General de Inversiones en Activos Fijos 
Consolidación de todos los costos asociados a la inversión en activos fijos, incluyendo obras 
físicas, equipamiento de nuevas instalaciones, y otros activos relevantes. Este balance 
proporciona una visión global del costo de implementación del proyecto.  
• Alcance: Elaboración de un balance general que refleje todas las inversiones necesarias y 

su impacto en la viabilidad económica del proyecto. 
• Entregables: 

o Balance general de inversiones en activos fijos. 
o Análisis de retorno de inversión (ROI) y viabilidad financiera. 
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o Informe de justificación económica y planificación financiera del proyecto. 

D. ASESORÍAS TÉCNICAS DE ESPECIALIDAD 
A través de la asesoría técnica se proyecta desarrollar un diseño integral y detallado para la 
implementación de una Plataforma Logística y Parqueo de Camiones, que garantice la 
funcionalidad, seguridad y eficiencia operativa, cumpliendo con las normativas vigentes y las 
necesidades específicas del proyecto. Este diseño incluirá estudios preliminares, planos 
constructivos, memoria de cálculos, y estimaciones presupuestarias, asegurando la viabilidad 
técnica y económica del proyecto. Se debe entregar los siguientes productos: 

 
1. Topografía 

El levantamiento topográfico proporcionará una representación tridimensional precisa del 
terreno, crucial para el diseño de la plataforma logística y parqueo de camiones. Esto incluye 
mediciones de altitudes, pendientes y características del terreno, adaptando el proyecto a las 
condiciones reales del sitio. 
• Alcance: Levantamiento con equipos avanzados como estaciones totales y drones. 
• Entregables: 

o Informe técnico del levantamiento topográfico. 
o Planos topográficos detallados a escala, con curvas de nivel, puntos de referencia 

y características clave del terreno. 
 

2. Mecánica de Suelos 
Estudio geotécnico para determinar la capacidad de carga y propiedades físicas del suelo, 
asegurando la estabilidad de las infraestructuras frente a las cargas dinámicas del tráfico 
pesado de camiones. 
• Alcance: Realización de sondeos y ensayos de laboratorio para evaluar la resistencia y otras 

propiedades del suelo. 
• Entregables: 

o Informe de mecánica de suelos con resultados de ensayos y recomendaciones de 
cimentación. 

o Planos de perfil del terreno y recomendaciones de tratamiento del suelo. 
 

3. Estudio de Arquitectura y Especialidades 
Diseño arquitectónico que optimiza la funcionalidad del espacio, incluyendo la planificación 
de áreas de carga, descarga, estacionamiento y oficinas, junto con la integración de todas las 
especialidades (estructural, sanitaria, eléctrica, etc.). 
• Alcance: Elaboración de planos arquitectónicos y coordinación con todas las 

especialidades. 
• Entregables: 

o Planos arquitectónicos completos (plantas, alzados, secciones, detalles 
constructivos). 

o Informe técnico de diseño arquitectónico y coordinación de especialidades. 
o Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico. 

 
4. Planta General 

Plano esencial que muestra la disposición de todas las infraestructuras en el terreno, 
incluyendo zonas de estacionamiento, áreas logísticas y oficinas. 
• Alcance: Elaboración de un plano de planta general alineado con estudios previos. 
• Entregables: 

o Plano de planta general del proyecto a escala, con todos los elementos clave 
claramente indicados. 

o Informe explicativo de la distribución de las infraestructuras. 
 

5. Perfiles 
Representaciones gráficas que muestran secciones transversales del terreno y estructuras 
proyectadas, facilitando la planificación de nivelación y construcción de infraestructuras. 
• Alcance: Elaboración de perfiles longitudinales y transversales basados en levantamientos 

topográficos y estudios geotécnicos. 
• Entregables: 

o Planos de perfiles longitudinales y transversales del terreno y las 
infraestructuras. 
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o Informe técnico explicativo de los perfiles elaborados. 
 

6.  Proposiciones Especiales mediante Detalles Esquemáticos, Croquis y Perspectivas 
Soluciones específicas a desafíos únicos del proyecto, presentadas mediante detalles gráficos 
que facilitan la comprensión y ejecución de las mismas. 
• Alcance: Elaboración de esquemas, croquis y perspectivas detalladas. 
• Entregables: 

o Croquis y esquemas técnicos detallados. 
o Perspectivas 3D de las soluciones propuestas. 
o Informe descriptivo de las proposiciones especiales. 

 
7.  Memoria de Cálculos 

Documento técnico que justifica todos los cálculos estructurales, hidráulicos y de instalaciones 
realizados en el proyecto, garantizando la seguridad y eficiencia de las infraestructuras. 
• Alcance: Elaboración de una memoria de cálculos que aborde todas las especialidades del 

proyecto. 
• Entregables: 

o Memoria de cálculos exhaustiva de estructuras e instalaciones. 
o Memoria de cálculos detallada para todas las especialidades. 
o Anexos con todos los cálculos detallados y referencias a métodos y normativas 

utilizadas. 

Diseños Definitivos Solicitados y Entregables para la Plataforma Logística y Parqueo de Camiones 

8.  Planos Generales de Construcción 
Guía principal para la ejecución del proyecto, abarcando desde cimentación hasta 
instalaciones finales, garantizando la conformidad con el diseño aprobado. 
• Alcance: Elaboración de planos detallados para todas las etapas y elementos del proyecto. 
• Entregables: 

o Planos generales de construcción. 
o Especificaciones técnicas para cada etapa del proyecto. 
o Manual de construcción. 

 
9. Proyecto Estructural 

Diseño estructural que asegura la estabilidad y seguridad de todas las infraestructuras del 
proyecto, considerando las cargas estáticas y dinámicas. 
• Alcance: Desarrollo de un diseño estructural para todas las infraestructuras clave del 

proyecto. 
• Entregables: 

o Planos estructurales detallados. 
o Memoria de cálculos estructurales. 
o Informe técnico del diseño estructural. 

 
10. Proyecto Eléctrico, incluye Redes 

Diseño de las instalaciones eléctricas y la distribución de energía en todo el proyecto, 
asegurando eficiencia y conformidad normativa. Se deberá tener en cuenta la infraestructura 
necesaria para el parqueo de camiones frigoríficos, incluyendo puntos de conexión eléctrica 
de alta capacidad, tableros de control, sistemas de monitoreo de consumo y medidas de 
eficiencia energética, garantizando la continuidad del servicio de refrigeración. 
• Alcance: Elaboración de un diseño eléctrico completo para todas las áreas del proyecto. 
• Entregables: 

o Planos eléctricos detallados. 
o Memoria de cálculos eléctricos. 
o Informe técnico y especificaciones de los materiales. 

 
11. Proyecto de Aguas, Alcantarillado y/o Tratamiento de Aguas 

Diseño de sistemas de abastecimiento de agua, redes de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, asegurando cumplimiento con normativas ambientales y de salubridad. 
• Alcance: Desarrollo de un proyecto completo de redes hidráulicas y sanitarias. 
• Entregables: 

o Planos del sistema de abastecimiento de agua potable. 
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o Planos de redes de alcantarillado y tratamiento de aguas. 
o Memoria técnica y cálculos hidráulicos. 

 
12. Proyecto de Gas 

Diseño de la red de distribución de gas, garantizando un suministro seguro y eficiente para las 
instalaciones requeridas dentro del proyecto. 
• Alcance: Diseño completo del sistema de distribución de gas. 
• Entregables: 

o Planos de instalación del sistema de gas. 
o Especificaciones técnicas y memoria de cálculos. 
o Informe de seguridad del sistema de gas. 

 
13.  TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

Diseño de la infraestructura de telecomunicaciones, abarcando redes de datos, 
comunicaciones internas y seguridad electrónica. 
• Alcance: Desarrollo de un diseño integral de TICs. 
• Entregables: 

o Planos y diagramas de red. 
o Especificaciones técnicas de las TICs. 
o Informe técnico de conectividad y seguridad. 

 
14.  Fibra Óptica 

Instalación de una red de fibra óptica para soportar las demandas de comunicación y 
transferencia de datos. 
• Alcance: Diseño e implementación de la red de fibra óptica. 
• Entregables: 

o Planos de instalación de fibra óptica. 
o Especificaciones técnicas del sistema. 
o Informe técnico sobre capacidad y escalabilidad. 

 
15. Climatización 

Diseño de sistemas de climatización para mantener condiciones óptimas de temperatura y 
ventilación en las áreas interiores del proyecto. Se deberá incorporar la infraestructura técnica 
complementaria para apoyar el funcionamiento de los camiones frigoríficos estacionados, 
integrando sistemas de ventilación y control térmico en las zonas de parqueo especializado. 
• Alcance: Desarrollo de un diseño completo de climatización. 
• Entregables: 

o Planos de climatización. 
o Especificaciones técnicas y memoria de cálculos. 
o Informe de eficiencia energética. 

 
16. Presupuestos de Construcción e Implementación 

Estimación detallada de los costos asociados a la construcción e implementación de todas las 
infraestructuras del proyecto.  
El presupuesto deberá incluir los costos asociados a la habilitación de infraestructura 
específica para el parqueo de camiones frigoríficos, considerando sistemas eléctricos 
reforzados, puntos de conexión, medidas de seguridad sanitaria y tecnologías de monitoreo 
de consumo energético. 
• Alcance: Elaboración de un presupuesto completo que cubra todos los aspectos del 

proyecto. 
• Entregables: 

o Presupuesto detallado por rubro. 
o Análisis de costos y optimización presupuestaria. 
o Informe de control de costos y planificación financiera. 
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1.4. INFORME FINAL  
 

El/la consultor/a, en el plazo otorgado, deberá presentar el informe final de la consultoría. Dicho 
informe deberá ser aprobado por el AOI, contando previamente con la opinión técnica de la DR. 
  
El informe el cual deberá contener los resultados de las actividades indicadas en los apartados que 
siguen:  

 

E. Asesoría Económica Financiera  

Análisis y estimación de las inversiones necesarias en activos intangibles (como licencias, patentes, 
marcas, etc.) y capital de trabajo (recursos financieros necesarios para las operaciones diarias del 
proyecto). 

1. Resumen de Inversiones  
Resumen detallado de las inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, desglosando 
los distintos componentes de inversión, tales como infraestructura, tecnología, equipo y 
capital humano. 
• Alcance: Se detallarán las inversiones iniciales y futuras requeridas para poner en marcha 

y mantener las operaciones de la plataforma. 
• Entregables: 

o Informe con un resumen detallado de las inversiones. 
o Gráficos y tablas que presenten la distribución de la inversión. 

2. Cronograma de Inversiones  
Plan que detalla el momento en que se realizarán las inversiones del proyecto, desde la etapa 
inicial hasta la operativa. Este cronograma permitirá la planificación eficiente del flujo de caja 
y garantizará el financiamiento oportuno. 
• Alcance: Se estructurará un cronograma con tiempos específicos para cada inversión clave, 

optimizando la asignación de recursos a lo largo del proyecto. 
• Entregables: 

o Cronograma detallado de las inversiones por fases. 
o Propuesta de plan de ejecución financiera. 

3. Ingresos del proyecto  
Estimación de los ingresos que generará el proyecto, desglosando los ingresos operacionales 
y los valores de rescate de los activos al final de su vida útil. 
• Alcance: Se proyectarán los ingresos generados por las operaciones principales de la 

plataforma logística, considerando los factores de demanda y crecimiento. 
• Entregables: 

o Proyección de ingresos operacionales. 
o Informe sobre los valores de rescate estimados. 

4. Costo y Gastos del Proyecto 
Estimación detallada de los costos y gastos asociados a la operación del proyecto, divididos en 
costos fijos, variables y gastos de operación, administración y ventas. 
• Alcance: Se analizarán los costos de operación, tanto los fijos como los variables, y los 

gastos generales que impactan la rentabilidad del proyecto. 
• Entregables: 

o Informe con el desglose de costos fijos y variables. 
o Proyección de gastos de operación y administración. 

5. Análisis y definición de la Estructura de Financiamiento  
Evaluación de las distintas opciones de financiamiento disponibles para el proyecto, 
definiendo una estructura de capital óptima entre deuda y capital propio. 
• Alcance: Se evaluarán las fuentes de financiamiento, plazos, tasas de interés y riesgos 

asociados, proponiendo una estructura financiera que asegure la viabilidad del proyecto. 
• Entregables: 

o Informe con la estructura de financiamiento recomendada. 
o Comparación de alternativas de financiamiento. 
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6. Evaluación Económica y Financiera  
Evaluación integral del proyecto desde una perspectiva económica y financiera, analizando su 
viabilidad y rentabilidad. Incluye la determinación de flujo de caja, VAN, TIR, recuperación de 
la inversión y punto de equilibrio. 
• Alcance: Se realizará una evaluación completa del rendimiento financiero del proyecto, 

tomando en cuenta escenarios optimistas, conservadores y pesimistas. 
• Entregables: 

o Determinación de Flujo de Caja: Informe que detalla los flujos de ingresos y egresos 
proyectados a lo largo del tiempo. 

o Determinación del VAN y la TIR: Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) para medir la rentabilidad del proyecto. 

o Recuperación de la Inversión: Informe sobre el período necesario para recuperar la 
inversión inicial. 

o Punto de Equilibrio: Análisis del nivel de ingresos necesario para cubrir todos los 
costos del proyecto. 

o Estado de Pérdidas y Ganancias: Proyecciones detalladas de los ingresos y gastos, 
para determinar las utilidades o pérdidas previstas. 

o Análisis de Sensibilidad: Estudio de la variación de los resultados financieros ante 
cambios en las principales variables, como ingresos, costos y tasas de interés. 

o Conclusiones y Recomendaciones: Informe final que resume los hallazgos clave y 
proporciona recomendaciones para asegurar la viabilidad financiera del proyecto. 

✓  Determinación de Flujo de Caja.  
✓ Determinación del VAN y la TIR  
✓  Recuperación de la Inversión  
✓ Punto de Equilibrio 
✓ Estado de Pérdidas y Ganancias  
✓ Análisis de sensibilidad.  

 
7. Conclusiones y Recomendaciones  

Síntesis final que recoge los principales hallazgos de la asesoría económica y financiera, 
presentando recomendaciones para la ejecución y sostenibilidad del proyecto. 
• Alcance: Se realizará un análisis exhaustivo de los datos obtenidos, proporcionando 

conclusiones claras sobre la viabilidad económica y financiera del proyecto. 
• Entregables: 
o Informe final con conclusiones sobre la evaluación económica y financiera. 
o Recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones financieras. 
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2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

Disposiciones generales 
 

2.2. Consultores que pueden participar 
 

Podrán participar en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

y que cumplan lo dispuesto en los presentes TGR. 
 

2.3.  Contraparte técnica y administrativa 
 

La contraparte técnica y administrativa de la asesoría estará el/la jefe/a de Proyecto del IFI 

“Transferencia Desarrollo de Evaluación y Gestión de Plataforma Logística y Parqueo de Camiones”, 

representante del Agente Operador Intermediario. 

 
2.4.  Aspectos de la convocatoria 

 

El proceso de convocatoria con sus respectivas fechas y plazos se efectuará en conformidad con lo 

establecido en el calendario de la licitación, elaborado por la contraparte técnica y administrativa, 

de acuerdo a lo indicado en las presentes bases.  

Dicho calendario podrá ser modificado siempre que los plazos que se están modificando no hayan 

vencido y sean notificados a las personas interesadas en la convocatoria. 

 
2.5. Presentación de las ofertas 

 

Las ofertas se deberán presentar en formato digital, en el lugar o sitio web comunicado por la 

contraparte técnica y administrativa, hasta el día y hora indicado en el calendario para el cierre de 

recepción de ofertas técnicas y económicas. Cada interesado/a será responsable de: 

a) De la veracidad e integridad de la información entregada en dichos documentos. 
b) Identificar claramente los documentos que componen la oferta técnica y económica. 
c) Presentar documentos legibles y que se encuentren disponibles en el momento de apertura 

de las ofertas. 

d) Presentar todos los documentos exigidos en la convocatoria. La falta de documentos será 

sancionada en la evaluación de la oferta, sin perjuicio que la contraparte técnica y 

administrativa podrá solicitar los antecedentes faltantes. 

 

 
2.5.1.  Contenido mínimo de la oferta 

 

Será de responsabilidad de los/as interesados/as entregar todos los antecedentes que permitan 

evaluar adecuadamente sus propuestas. 

No podrán ser adjudicadas las ofertas que: 

− Tengan una calificación con nota 1, en cualquiera de los criterios. 

− Hayan obtenido una nota final inferior a 3. 

Los contenidos mínimos de la oferta son los que se mencionan a continuación: 

 
2.5.2. Oferta técnica 

 

✓ Identificación y experiencia del consultor: La propuesta técnica deberá contener una 

presentación de la empresa e informar la experiencia específica que posee en el desarrollo 

de este tipo de asesorías. Deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en los 

últimos 10 años en este tipo de proyectos, incluyendo una nómina de clientes con la 

respectiva información de contacto. Esta información debe ser presentada utilizando el 

formato contenido en Anexo N° 1. 

✓ Identificación y experiencia del equipo de trabajo: El/la proponente/a deberá incluir una 
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descripción de la organización del equipo de trabajo propuesto, incorporando su 

organigrama y los curriculum vitae de cada uno de los profesionales que forman parte del 

equipo de trabajo de la asesoría. Se deberá indicar el nombre de los/as profesionales que 

componen el equipo de trabajo (incluyendo un/a coordinador/a o director/a) responsable 

por la prestación del servicio, señalando el nivel académico, experiencia profesional en roles 

en proyectos similares y las competencias de cada uno/a. Esta información debe ser 

presentada utilizando el formato contenido en Anexo N° 2 y 3. 

✓ Metodología: El/la consultor/a deberá entregar el detalle del marco metodológico a utilizar 

y las metodologías específicas que utilizará para cumplir cada objetivo, con el fin de conocer 

en detalle el alcance y nivel de profundidad con el que abordará este proyecto específico. 

✓ Plan de trabajo: El/la consultor/a deberá entregar el plan de trabajo para el desarrollo de la 

asesoría, el que debe ser consistente a la metodología presentada. Se espera que, al menos, 

contenga: 

▪ Descripción detallada de las actividades a realizar. 

▪ Carta Gantt con el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, 

recursos). 

▪ Detalle de horas dedicadas, por profesional. 

✓ Descripción de los entregables: El/la consultor/a deberá entregar una propuesta de plazos 

de entregas, contenidos y propuesta de actividad para la presentación de resultados de cada 

fase. 

2.5.3. Oferta económica 
 

La etapa tiene financiamiento de $127.330.000 (Ciento veintisiete millones trescientos treinta 
mil pesos.) El precio incluye todos los impuestos que gravan el servicio y gastos asociados a este. 
El detalle de las formas de pagos de detalla en el numeral II Presupuesto y Forma de Pago, de 
las presentes bases 

 
2.5.4. Evaluación de Ofertas 

 

Las ofertas técnicas y económicas recibidas serán evaluadas por el agente operador 

intermediario, dejando constancia en un acta de evaluación. 
 

2.5.5. Criterios de evaluación 
 

La evaluación de la oferta se efectuará respecto de los antecedentes contenidos en la misma, 

sobre la base de una escala de notas de 1 a 7. Para cada una de las propuestas, se calculará un 

puntaje por calificación de la oferta económica y otro por calificación de la oferta técnica, 

obteniendo un puntaje final calculado de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntaje total: (0,95) X POT + (0,05) X POE  

Donde: 

POT: Puntaje oferta técnica, aproximada a una décima.  

POE: Puntaje oferta económica, aproximada a una décima. 

NOTA: Dado el alto grado de especialización y el carácter estratégico de esta asesoría, se prioriza la 

calidad técnica por sobre el costo, con el objetivo de garantizar una ejecución robusta y técnicamente 

impecable.  
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2.5.6. Puntaje por oferta técnica 
 

El puntaje de calificación de la oferta técnica se realizará en base a la evaluación de factores 

ponderados, aplicando la siguiente fórmula: 

POT: (0,25) X F1 + (0,15) X F2 + (0,40) X F3 + (0,20) X F4 

Donde: 
 

Factores Ponderación 

Factor N° 1: Metodología y plan de trabajo 25% 

Factor N° 2: Experiencia de la empresa 15% 

Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo 40% 

Factor N°4: Criterio Regional 20% 

 

 

Factor N° 1: Metodología y plan de trabajo 
 

Evaluación Nota Descripción 

 
 
 
Malo 

 
 
 
1 

La oferta presentada no contiene el detalle del marco metodológico a utilizar y 
las metodologías específicas para cumplir con los objetivos del proyecto. 
Asimismo, el plan de trabajo no es consistente a la metodología presentada y 
carece de una descripción detallada de las actividades a realizar; Carta Gantt con 
el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, recursos); detalle de horas 
dedicadas, por profesional. 

 
 
 

Regular 

 
 
 

3 

La oferta presentada contiene el detalle del marco metodológico a utilizar y las 
metodologías específicas para cumplir con los objetivos del proyecto. Sin 
embargo, el plan de trabajo de la Asesoría no es consistente a la metodología 
presentada y/o carece de una descripción detallada de las actividades a 
realizar; Carta Gantt con el uso de los recursos (actividad, responsable, plazo, 
recursos); detalle de horas 
dedicadas, por profesional. 

 
 
 

Bueno 

 
 
 

5 

La oferta presentada contiene el detalle del marco metodológico a utilizar y las 
metodologías específicas para cumplir con los objetivos del proyecto. 
Asimismo, el plan de trabajo de la Asesoría es consistente a la metodología 
presentada y contiene una descripción detallada de las actividades a realizar; 
Carta Gantt con el uso de los recursos 
(actividad, responsable, plazo, recursos); detalle de horas dedicadas, por 
profesional. 

 

Muy Bueno 

 
 
7 

La oferta presentada no solo contiene el detalle del marco metodológico y las 
metodologías específicas para cumplir con los objetivos del proyecto, sino que 
además los integra de forma coherente y con fundamentos técnicos. El plan de 
trabajo es completamente consistente con la metodología propuesta, 
incluyendo una descripción exhaustiva y clara de cada actividad. Se presenta 
una Carta Gantt detallada que vincula actividades, responsables, plazos y 
recursos utilizados. Asimismo, se incorpora un desglose preciso de horas por 
profesional, con una planificación que demuestra eficiencia. 

 

Factor N° 2: Experiencia de la empresa 
 

Evaluación Nota Descripción 

 
Malo 

 
1 

El oferente no cuenta con experiencia en Asesorías de proyectos vinculados a 
las temáticas. 

 
Regular 

 
3 

El oferente posee menos de 4 años de experiencia en Asesorías de proyectos 
vinculados a las temáticas. 

 
Bueno 

 
5 

El oferente posee entre 5 y 9 años de experiencia en 
Asesorías de proyectos vinculados a las temáticas. 

Muy 
Bueno 

 
7 

El oferente posee 10 o más años de experiencia en Asesorías de proyectos 
vinculados a las temáticas. 
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Factor N° 3: Experiencia del equipo de trabajo 
 

Evaluación Nota Descripción 

 
Malo 

 
1 

Menos del 50% de los integrantes del equipo de trabajo cumplen con los 
requisitos solicitados o han participado en proyectos vinculados a las temáticas 
en los últimos 5 años. 

 
Regular 

 
3 

En los últimos 5 años, por lo menos el 50% de los integrantes del equipo de 
trabajo cumplen con los requisitos solicitados y han participado, en al menos 2 
proyectos vinculados a las temáticas.  

 
Bueno 

 
5 

En los últimos 5 años, por lo menos el 75% de los integrantes del equipo de 
trabajo cumplen con los requisitos solicitados y al menos el 50% de ellos han 
participado, en al menos 3 proyectos vinculados a las temáticas. 

 
Muy Bueno 

 
7 

En los últimos 5 años, por lo menos el 75% de los integrantes del equipo de 
trabajo cumplen con los requisitos solicitados y al menos el 50% de ellos   han 
participado, en al menos 4 o más proyectos vinculados a las temáticas. 

 

 

Factor N° 4: Criterio Regional 
 

Evaluación Nota Descripción 

 
Malo 

1 Menos del 20 % del equipo de trabajo con residencia en la región 

 
Regular 

3 A lo menos el 30 % del equipo de trabajo con residencia en la región 

 

Bueno 
5 

A lo menos el 40 % del equipo de trabajo con residencia en la región 

 

Muy Bueno 
7 

A lo menos el 50 % del equipo de trabajo con residencia en la región 

 

 

a. Requisitos mínimos: 

No podrán ser adjudicadas las ofertas que: 

− Tengan una calificación con nota 1, en cualquiera de los criterios 

− Hayan obtenido una nota final inferior a 4 

 
b. Comisión evaluadora: 

La Comisión Evaluadora de las ofertas estará integrada por: 

1) Jefa/e de Proyecto AOI CORDENOR 

2) Miembro Gobernanza del programa. 
3) Miembro Gobernanza del programa. 

 



 
 

  28 de 37 

 

2.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

2.6.1. El oferente deberá presentar: 
 

- Propuesta de ASESORÍA en el formato electrónico y caratulado “Postulación ASESORÍA 
“TRANSFERENCIA DESARROLLO DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PLATAFORMA LOGÍSTICA 
Y PARQUEO DE CAMIONES”, CÓDIGO 24IFI-256229 - BIP 40049172-0 y señalando Nombre 
de la entidad postulante. 

- Curriculum Vitae de empresa postulante. 

- Curriculum Vitae de Profesionales participantes, señalando su intervención y horas 
comprometidas en la ASESORÍA. 
* Utilizar los anexos de los términos de referencia. 

 
 

2.6.2. Fecha, lugar y forma de Entrega de las propuestas: 
 

Las propuestas deben ser enviadas a más tardar el día 29 de octubre de 2025 a las 23:59 

horas vía correo electrónico al mail, mvaldivia@cordenor.cl, con copia al correo electrónico 

mhernadez@cordenor.cl incluyendo toda la información que será sujeta a evaluación, es 

decir: 

- Propuesta Técnica, Metodología de Trabajo, Plan de trabajo. 

- Experiencia de la Empresa Proponente. 

- Perfil del Equipo Consultor. 

- Propuesta Económica. 

- Antecedentes Administrativos de la Empresa Postulante: 
 

a. Personas naturales: Rut, iniciación de actividades, antecedentes laborales y 

previsionales, certificados de deuda fiscal. 

b. Personas Jurídicas: Rut de la sociedad y de representantes legales, escritura y 

modificaciones, publicaciones y extractos, certificado de vigencia sociedad, 

antecedentes laborales y previsionales, certificados de deuda fiscal. 

 
Si faltaran algunos de los documentos exigidos, la propuesta se dejará fuera de postulación. 
 

2.6.3. Fecha de publicación, preguntas y fecha de adjudicación 

La fecha de publicación será el día 09 de octubre de 2025 hasta el día 29 de octubre de 2025 

La fecha para realizar preguntas: Las cuales deben ser realizadas solo al correo electrónico; 

mvaldivia@cordenor.cl, hasta el 28 de octubre de 2025 al medio día por esta vía. 

La fecha de adjudicación será el día 10 de noviembre de 2025 informando mediante correo 
electrónico. 

 
2.6.4. Aspectos del contrato 

I. Plazo de Ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del proyecto IFI es aquel otorgado por el acuerdo el Consejo Directivo 

del Comité De Desarrollo Productivo Regional de Tarapacá en la instancia de aprobación y 

otorgamiento del cofinanciamiento. 

Si no hubiere un pronunciamiento expreso, se aplicarán los máximos establecidos por las Bases. 

En relación a lo anterior, el plazo de desarrollo de esta asesoría es de 8 meses, contados desde la 

fecha de celebración del contrato con el/la consultor/a, pudiendo proponer, el/la consultor/a, un 

plazo menor de ejecución. 

mailto:mvaldivia@cordenor.cl,
mailto:mhernadez@cordenor.cl
mailto:mvaldivia@cordenor.cl,
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II.  Presupuesto y Forma de Pago 

El presupuesto máximo disponible para esta asesoría es de Ciento veintisiete millones trescientos 

treinta mil pesos. ($127.330.000), impuestos incluidos. Este monto comprende todos los gastos para 

su ejecución por parte del/del consultor/a. 

 
Entregables y forma de pago 

✓ Revisión intermedia de los productos: Como parte del presente contrato, el/la consultor/a 

deberá considerar dentro de su propuesta técnica y económica la incorporación de un/a 

profesional validador/a técnico/a de los entregables, cuyo perfil y selección será definido por una 

comisión técnica conformada por profesionales del Agente Operador Intermediario y CORFO. 

Este profesional actuará como instancia de revisión intermedia e independiente, con el objetivo 

de asegurar la calidad técnica y cumplimiento de estándares definidos para cada producto. El/la 

consultor/a deberá incluir en su propuesta el costo asociado a este profesional. 

✓ Informe inicial (ajuste metodológico): el/la consultor/a entregará un informe inicial que 

contendrá las eventuales modificaciones al plan de ejecución presentado en su propuesta, así 

como los ajustes al cronograma inicial, atendiendo las recomendaciones y aclarando las 

preguntas surgidas durante la reunión inicial. 

1. Informe de Avance 1 (30% pago): el/la consultor/a deberá elaborar, en base al 
cronograma, un informe de avance cuyo contenido deberá contener informe legal, Estudio 
técnico, Estudios técnicos de especialidad, relacionado al ámbito ambiental. 

2. Informe de Avance 2 (40% pago): el/la consultor/a deberá elaborar, en base al 
cronograma, un informe de avance cuyo contenido deberá contener informe legal, 
informe de mercado, Estudio técnicoy  Estudios técnicos de especialidad 

✓ Informe final (30% pago): el/la consultor/a deberá elaborar un informe final de la Asesoría, que 

contendrá, además de la información correspondiente a los informes anteriores, las actividades y 

productos obtenidos en el último período de ejecución, según cronograma y plan de ejecución 

aprobado. Deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

3. Resumen ejecutivo. 
4. Estudio económico financiero  

5. Presentación de la Asesoría (principales aspectos) en formato Power Point. 

Los informes serán analizados por la contraparte técnica y administrativa y, a su vez, deberán contar 

con la opinión técnica de CORFO y la Gobernanza del programa. El/la consultor/a deberá realizar 

presentaciones dirigidas a ellos, lo cual será coordinado por la contraparte técnica y administrativa. 

✓ Trazabilidad documental: Todos los productos deberán ser entregados en formato editable 

(Word, Excel, PowerPoint según corresponda) además de los PDF firmados, y deben incluir las 

fuentes de información o bases de datos utilizadas si corresponde. 

Además, el/la consultor/a deberá entregar al Agente Operador Intermediario todos los 

documentos finales e intermedios en formato digital, incluyendo archivos informáticos 

generados que se utilicen como soporte al análisis realizado en el transcurso de la Asesoría. 

Dichos documentos serán rendidos por el AOI en las rendiciones trimestrales. 

Si existieran observaciones, el/la consultor/a deberá mantenerse a disposición de la contraparte 

técnica y administrativa hasta que dichas observaciones sean respondidas satisfactoriamente. 

La Tabla Nº 4 indica los plazos de cada uno de los informes contemplados en la presente asesoría, así como 

el porcentaje del precio asociado. 
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Tabla Nº 4 Plazos y porcentajes de pago 
 

 
ENTREGA 

PLAZO ENTREGA 
DESDE INICIO 
ASESORÍA   

PORCENTAJE DEL MONTO 
TOTAL CONTRATADO 

Informe inicial (ajuste 
metodológico) 

10 días corridos 0% 

Informe de Avance – 
relacionado al ámbito 
Ambienta 

Mes 2 
20% 

Informe de Avance (Hito de 

continuidad) 

Mes 6 
40% 

Informe Final Mes 8 20% 

Total Mes 8 100% 

 

 
El/la consultor/a podrá proponer plazo de entrega distinto, acorde a la planificación de actividades 

que presente, lo cual será materia de evaluación durante el proceso de selección. El pago efectivo de 

los montos contratados, de acuerdo con los porcentajes señalados, se realizará una vez que la 

contraparte técnica y administrativa aprueben los informes. La entrega del informe final estará sujeta 

a la evaluación del Hito de Continuidad por parte del Comité de Corfo, conforme a lo establecido 

como condición de adjudicación en el presente proyecto. 

III. Características de la Empresa 

La empresa consultora deberá demostrar experiencia en la realización de asesorías integrales en los 

ámbitos legal, comercial, técnico, económico y financiero en proyectos de características similares. 

La experiencia de la empresa debe ser consignada en el Anexo 1, entregando información de contacto 

de empresas o instituciones a las cuales prestó servicios con anterioridad. 
 

IV. Características del Equipo de trabajo 

La empresa consultora deberá conformar un equipo consultor multidisciplinario con roles y 

competencias alineados a los estándares exigidos por CORFO 

Para la ejecución de la asesoría integral relacionada con el análisis de la factibilidad legal, comercial, 

técnica, económica, y financiera de la plataforma logística y parqueo de camiones en Alto Hospicio, 

el equipo de trabajo debe cumplir con las características indicadas en el anexo xxx: 

Cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo adjudicado, deberá ser informado al AOI y 

aprobado por éste previo a su ocurrencia. No obstante, en cualquier caso, el/la consultor/a 

reemplazará al/a la integrante por otra persona con calificaciones y experiencia similares a las de la 

persona reemplazada. 

 

V. Obligaciones y Responsabilidades  

El/la consultor/a será responsable de las actividades y tareas descritas en los Términos de Referencia 

y en su oferta técnica, y de entregar los productos descritos en ellos. 

Asimismo, se compromete a proveer las aclaraciones de términos de metodología, el perfil 

profesional y dedicación del personal propuesto u otros aspectos, a completa satisfacción conforme lo 

acordado en la reunión de inicio. 

En este sentido, deberá: 
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▪ Desarrollar las actividades descritas en esta asesoría, utilizando procesos y prácticas de análisis 

estándar y debidamente fundadas. 

▪ Suministrar los archivos digitales que sustenten los resultados de cualquier análisis numérico, 

modelo o diseño a ser revisado y que servirán de soporte a efectos de aprobación de los informes. 

Todos los archivos deberán ser entregados en su versión ‘editable’ y los que no permitan su 

edición serán rechazados, salvo que hagan también entrega de la versión editable. 

▪ Aceptar y colaborar con la supervisión y evaluación que se establezcan para el normal desarrollo 

de la asesoría y el cumplimiento del contrato. 

▪ Elevar una propuesta basada en criterios técnicos, respetando las normas y políticas del Estado 

de Chile. Las características de la asesoría deberán ser tales que ofrezcan las mejores condiciones 

para entregar una visión independiente y equilibrada. 

▪ Durante el período de la asesoría, mantendrá canales de comunicación abiertos para el 

intercambio de ideas sobre el desarrollo del proyecto. 

▪ Integrar un equipo profesional que estará compuesto, como mínimo, por profesionales con 

experiencia demostrada en las materias de la asesoría, siendo determinantes la especialidad y la 

experiencia. 
 

VI. Exposición de resultados 

El/la Consultor/a deberá exponer a la contraparte técnica y administrativa los resultados iniciales, 

intermedios y finales de la asesoría, apoyado/a en medio visual, y a quien la   contraparte incorpore. 

Se deberán considerar, además, reuniones intermedias a solicitud de la contraparte técnica y 

administrativa. El/la directora/a o coordinador/a del proyecto deberá estar presente en estas 

reuniones. 
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ANEXOS 
 

 

 

NOMBRE EMPRESA CONSULTORA 
 

RUT EMPRESA CONSULTORA 
 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

CONSULTORA (Máximo 1.000 palabras) 

 

ANTECEDENTES DE EXPERIENCIA (ÚLTIMOS 10 AÑOS) 

 
TIPO DE SERVICIO PRESTADO 

 
SECTOR PÚBLICO/ PRIVADO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O 

EMPRESA A LA QUE SE PRESTÓ 

SERVICIO 

PERÍODO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NOMBRE Y TELÉFONO DE 

CONTACTO 

     

     

     

     

     

ANEXO Nº 1: IDENTIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR 
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ANEXO Nº 2: IDENTIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (*)(**) 

 
 

ROL EN EL 

PROYECTO 

 
 

FUNCIONES ASOCIADAS 

AL ROL (Enumere) 

 
 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL 

 
 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

 
PROYECTOS EN LOS 

QUE HA 

PARTICIPADO 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN EN 

QUE SE 

DESARROLLO EL 

PROYECTO 

PERÍODO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

ANTERIORES 

 
NOMBRE Y 

TELÉFONO DE 

CONTACTO 

Coordinador/ 

Director 

       

        

        

 
 

(*) Adjuntar organigrama del equipo de trabajo propuesto para el proyecto. 
(**) Adjuntar Currículum Vitae de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 
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Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

 

Señor 

Elija un elemento. 

Presente 

 

Estimado Sr(a) 

 

Yo, (nombre del representante de la persona jurídica), (cédula de identidad o documento de 
identificación de acuerdo a lo que corresponda) Nº (número de la cédula de identidad o documento 
de identificación de acuerdo a lo que corresponda), en representación de (nombre de la persona 
jurídica), rol único tributario Nº (agregar número de rol único tributario), ambos domiciliados para 
estos efectos en (nombre de la calle) Nº (número de la calle), comuna de (nombre de la comuna), 
Región (nombre de la región), me comprometo a mantener la constitución del equipo de trabajo 
declarado en el Anexo 2 de la oferta presentada para el Proyecto denominado: 

IFI “Transferencia Desarrollo de Evaluación y Gestión de Plataforma Logística y Parqueo de 
Camiones”. 

 
Finalmente, cualquier cambio en los integrantes del equipo de trabajo adjudicado, debido a causas 
externas no previstas, será informado al AOI y aprobado por éste previo a su ocurrencia. No 
obstante, en cualquier caso, se reemplazará al/a la integrante por otra persona con calificaciones y 
experiencia similares a las de la persona reemplazada. 

 
 

(Firma del representante de la persona jurídica) 

ANEXO Nº 3: CARTA DE COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO 
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TOTAL DE HORAS DE LA 

ASESORÍA (*) 

PRECIO FINAL DE LA 

ASESORÍA (**) 

SERVICIO DE ASESORÍA 
  

 
 

(*) Indicar el total de horas que el equipo de trabajo dispondrá para la ejecución de la asesoría. (**) 
Valor total del servicio, impuestos incluidos. 

 

 

ANEXO Nº 4: OFERTA ECONÓMICA 
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ANEXO Nº 5: 

REQUERIMIENTOS EQUIPO DE PROFESIONALES 
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Rol Profesional (Cant.) Descripción de Funciones Requisitos Mínimos (Formación y Experiencia)

Jefe de Proyecto (1)

Coordina y supervisa al equipo consultor; planifica las 
actividades del estudio, controlando el cumplimiento de hitos, 
plazos y calidad de entregables; punto focal ante la entidad 
contratante para informes de avance y toma de decisiones.

Formación: Título profesional (carrera ≥ 10 semestres) en ingeniería (civil 
industrial, civil en transporte u otro campo afín). Experiencia: ≥ 7 años  
comprobados en gestión de consultorías complejas con múltiples 
especialistas. Deseable la participación en proyectos similares de 
logística, transporte o infraestructura.

Especialista Legal/Regulatorio 
(1)

Examina la viabilidad legal del proyecto: analiza el marco 
normativo aplicable (uso de suelos, normativa de transportes y 
tránsito, regulación de instalaciones logísticas, permisos 
municipales y ambientales); identifica requerimientos legales 
para la implementación (servidumbres de terrenos, 
concesiones, licencias); recomienda estrategias de 
cumplimiento normativo y contractual para la ejecución del 
proyecto.

Formación: Abogado/a con licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
habilitación para el ejercicio profesional en Chile. Experiencia: ≥ 5 años en 
derecho administrativo, urbanístico o regulatorio, con experiencia en 
proyectos de infraestructura o transporte; conocimiento de normativa 
sectorial chilena (leyes de urbanismo, tránsito, medio ambiente, 
concesiones) y tramitación de permisos ante autoridades públicas.

Especialista en Mercado 
Logístico (1)

Conduce el estudio de mercado y demanda: analiza la oferta y 
demanda de servicios logísticos en la región, proyección de 
flujos de carga y usuarios (transportistas, empresas); 
identifica potenciales clientes, operadores y requerimientos 
del sector privado; evalúa competitividad y justifica la 
necesidad de la plataforma logística y estacionamiento 
propuesto.

Formación: Profesional en Economía, Ingeniería Comercial o Ingeniería 
Civil Industrial (mín. 10 semestres) u otra carrera afín en administración. 
Experiencia: ≥ 5 años en estudios de mercado o sectoriales, con énfasis 
en sectores transporte/logística; manejo de metodologías de análisis de 
demanda, encuestas a actores clave y análisis de competitividad sectorial.

Especialista en Modelos de 
Negocio y Gestión (1)

Desarrolla el modelo de gestión para la plataforma logística: 
propone el modelo de negocios, estructura de ingresos y 
costos operativos, régimen de administración (p. ej., 
concesión público-privada, administración pública o mixta); 
elabora el plan de negocios y gobernanza, incluyendo 
estrategias de sostenibilidad financiera y de servicios 
ofrecidos a usuarios.

Formación: Ingeniero(a) Comercial, Civil Industrial, Administrador Público 
o profesión afín (≥ 10 semestres). Experiencia: ≥ 5 años en formulación de 
planes de negocio y evaluación de modelos de gestión en proyectos de 
inversión; conocimientos en asociaciones público-privadas, participación 
en consultorías estratégicas con componentes de gestión empresarial.  
Deseable la participado en la administración de parques o zonas logísticas.

Especialista en Logística, 
Infraestructura y Operaciones  
de Transporte (1)

Realizar el análisis logístico y de infraestructura del proyecto, 
incluyendo el diseño operativo y la planificación de la 
plataforma logística y del área de parqueo de camiones. Esto 
contempla la optimización de los flujos de carga, los procesos 
de recepción, almacenamiento y despacho; así como la 
definición de los requerimientos de equipamiento logístico y de 
modelos operativos eficientes para la futura infraestructura. 
Asimismo, se deberá considerar el diseño del lay-out, la 
vialidad interna y los accesos, junto con el dimensionamiento 
de capacidades (como espacios de carga y descarga, número 
de bahías y estacionamientos), y los requerimientos asociados 
a obras civiles. Todo lo anterior deberá coordinarse con las 
normas de diseño urbano y de transporte aplicables.

Formación: Profesional titulado(a) de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
en Logística, Ingeniería en Transporte o Ingeniería Civil con especialización 
en Transporte u Obras Civiles, con una formación universitaria mínima de 
10 semestres.
Experiencia: Debe contar con al menos 5 años de experiencia comprobada 
en planificación logística y diseño de operaciones, preferentemente en 
proyectos relacionados con cadenas de suministro, centros de 
distribución, terminales de carga o plataformas logísticas. Asimismo, se 
requiere experiencia en el diseño y planificación de infraestructura 
logística y de transporte, incluyendo parques de camiones, puertos secos y 
obras civiles asociadas, así como conocimientos sólidos de normativas 
técnicas chilenas aplicables a obras viales, urbanísticas y de transporte.

Especialista en Evaluación 
Financiera/Económica (1)

Realiza la evaluación económica y financiera del proyecto: 
estima inversión inicial y costos operativos; proyecta ingresos 
según el plan de negocios; ejecuta análisis de rentabilidad 
financiera (flujo de caja, VAN/TIR) y evaluación 
socioeconómica conforme a metodologías nacionales; 
identifica fuentes de financiamiento y analiza sensibilidad y 
riesgos financieros del proyecto.

Formación: Economista, Ingeniero(a) Comercial, Civil Industrial o carrera 
afín con especialización en finanzas/economía (≥ 10 semestres). 
Experiencia: ≥ 5 años en evaluación financiera y socioeconómica de 
proyectos de inversión pública o privada; dominio de modelos de costo-
beneficio, formulación de presupuestos de proyecto y análisis de riesgos 
financieros, preferentemente en iniciativas logísticas o de infraestructura.

Arquitecto/a (1)

Diseña la propuesta arquitectónica general del proyecto, 

considerando funcionalidad, normativas urbanísticas, 

accesibilidad y sostenibilidad. Elabora los planos generales 

de construcción y articula la propuesta arquitectónica con 

las demás especialidades, asegurando coherencia técnica y 

espacial. Apoya en la tramitación de permisos ante 

organismos públicos.

Formación: Arquitecto/a titulado con formación universitaria 

mínima de 10 semestres. Experiencia: ≥ 5 años en diseño 

arquitectónico de proyectos de infraestructura pública o logística, 

incluyendo coordinación de especialidades y conocimiento 

actualizado de normativas urbanas, accesibilidad universal y permisos 

municipales. Se valorará experiencia en proyectos con financiamiento 

público.

Ingeniero/a Civil Estructural (1)

Desarrolla la memoria de cálculo estructural y diseña las 

soluciones estructurales del proyecto conforme a las 

cargas operacionales previstas. Coordina con el diseño 

arquitectónico y de especialidades técnicas para asegurar 

la integridad estructural y la factibilidad constructiva de la 

infraestructura propuesta.

Formación: Ingeniero/a Civil con especialización en estructuras, 

titulado de una carrera de al menos 10 semestres. Experiencia: ≥ 5 

años en diseño estructural de edificaciones e infraestructura de 

transporte o logística. Dominio de normativas chilenas vigentes (NCh, 

INN), herramientas de cálculo estructural y participación en proyectos 

con revisión municipal o sectorial.

Estudios de Especialidad

Ingeniero Geomensor o Topógrafo profesional, Ingeniero 

Civil con mención en Geotecnia o Ingeniero Geólogo, 

Ingeniero Electricista o en Ejecución Eléctrica 

(certificación SEC), Ingeniero Civil Sanitario o Hidráulico, 

Ingeniero Ambiental, Químico o Civil Sanitario, Ingeniero 

en Ejecución en Gas o Mecánico (certificación SEC), 

Ingeniero Mecánico o Civil especializado en instalaciones 

industriales (normativa SEC), Ingeniero en 

Telecomunicaciones o Electrónico, Ingeniero Mecánico o 

en Climatización

Todos los profesionales deben contar con inscripción vigente en sus 

respectivos colegios profesionales o patente municipal, y si 

corresponde, con certificaciones SEC o DOM para efectos de permisos 

de edificación u operación.


